Governo do Municipio de Sananduva
Estado do Rio Grande do Sul

ETP — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
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Descrigéo da
necessidade:

A presente contrata¢do tem por objetivo atender & demanda estrutural
necessaria para a realizagdo da Semana Farroupilha no Municipio de
Sananduva, evento de grande relevancia cultural e tradicionalista para a
comunidade local, promovido anualmente no més de setembro. A festividade
envolve uma série de atividades civicas, culturais, artisticas € gastrondmicas,
que demandam a montagem de estruturas temporarias adequadas, seguras €
compativeis com o porte do evento.

Dentre essas estruturas, destaca-se a necessidade da locagéo,
instalagio e montagem de pirimides (tendas) de grande porte, com
fechamentos laterais, que servirdo para a realizagio de apresentagdes
artisticas, recepgdo de publico, abrigos de entidades tradicionalistas e demais
programagdes previstas. A contratacio busca garantir conforto, segurancga,
organizagfo e protedo contra intempéries as pessoas envolvidas no evento,
bem como atender as normas técnicas, sanitarias e de seguranga vigentes.

Diante disso, a contratagdo de empresa especializada justifica-se pela
inviabilidade técnica e operacional da Administracio em executar
diretamente esse servi¢o, sendo necessario contar com equipe capacitada,
equipamentos apropriados e estruturas compativeis com os padrdes exigidos
para eventos publicos de grande circulagdo.

02

Lista de areas
requisitantes que

solicitaram a contratacéo

Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

03

Compatibilidade com o

Nio foi identificado Plano Anual de ContratagBes vigente contemplando
especificamente a presente demanda para o exercicio de 2026, razio pela qual
a necessidade ¢ formalizada por meio do presente processo, diante da
programagcéo da Semana Farroupilha.

04

PAC (Plano Anual de
Contratagoes)
Requisitos da

contratagdo

Para fins de atendimento da necessidade administrativa € visando
assegurar a adequada execucio do objeto, a seguranca dos participantes do
evento e o cumprimento das exigéncias legais aplicaveis, a futura contratagdo
devera observar os seguintes requisitos:

4.2. EXIGENCIAS QUANTO AO PRODUTO/SERVICO

42.1. O objeto licitado devera atender aos padrBes técnicos de
qualidade exigidos pelo mercado, observando integralmente as normas da
Associagio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais dispositivos
legais e regulamentares vigentes, incluindo normas de seguranga,
acessibilidade e legislagdo municipal, estadual e federal aplicavel.

4.72.2. As estruturas deverdo estar completamente montadas e prontas
para uso até o dia 08 de setembro de 2026, € a desmontagem devera ser
iniciada a partir do dia 22 de setembro de 2026, de acordo com o0 cronograma
da Semana Farroupilha, devendo a contratada observar rigorosamente 0S
prazos estabelecidos pela Administragao.

42.3. Os fechamentos laterais das piramides deverdo obedecer a
padrdio uniforme de dimensdo, sendo suficientes para cobrir integralmente
toda a extensdo lateral da estrutura, com fixacdo adequada e compativel. com
a estrutura principal, a fim de garantir prote¢do contra intempéries €
seguranga ao publico.

4..4. A empresa contratada devera manter, durante todo o periodo do
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evento, responsavel técnico de plantfo, devidamente identificado, para
atendimento imediato em eventuais manutengdes, ajustes ou situagdes
emergenciais relacionadas as estruturas fornecidas.

4.2.5. A contratada deverd apresentar, obrigatoriamente até 01 (um)
dia antes do inicio do evento, o Plano de Prevencdo € Protegdo Contra
Incéndio (PPCI) e demais autorizagdes, alvaras ou documentos exigidos
pelos Orgdos competentes para a utilizagdo das estruturas temporarias
contratadas, devidamente aprovados, quando exigivel pela legislagéo
aplicavel. O ndo atendimento desta exigéncia impedird a utilizagdo das
estruturas e caracterizard inadimplemento contratual, sujeitando a contratada
as penalidades previstas no edital ¢ no contrato.

4.2.6. Seré de inteira responsabilidade da contratada todas as despesas
relativas ao transporte, instalagdo, montagem, manutengdo, operacao,
assisténcia técnica, substituigio de componentes defeituosos € desmontagem
das estruturas fornecidas, nfio cabendo a Administracio qualquer onus
adicional.

427. A montagem e desmontagem das estruturas deverdo ser
realizadas por equipe técnica especializada, utilizando Equipamentos de
Protecio Individual (EPIs) e ferramentas apropriadas, em conformidade com
as normas de seguranca do trabalho, engenharia e regulamentacdes vigentes.

47.8. A contratada e sua equipe deverdo estar integralmente em
conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do
Trabalho aplicaveis & atividade desenvolvida, devendo apresentar, quando
solicitado, os documentos relacionados a saude e seguranca do trabalhador,
tais como PCMSO, PPRA (ou PGR, se aplicavel) e LTCAT.

4.9 A contratada deverd apresentar, até a data final da montagem €
obrigatoriamente antes da liberagao das estruturas para uso, a respectiva
Anotagdo de Responsabilidade ~ Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) dos servigos executados, devidamente
registrada em nome do responsavel técnico legalmente habilitado, conforme
previsto na legislagéo profissional vigente.

4.2.10. A Administragio podera realizar vistoria técnica das estruturas
montadas antes do inicio do evento, com O objetivo de verificar 0
cumprimento dos requisitos técnicos, de seguranca € de conformidade com o
edital, podendo exigir ajustes, substituicdes ou adequagdes antes da liberagéo
para uso.

42.11. Todas as estruturas fornecidas, incluindo piramides, lonas,
ferragens, elementos de fixagio e acessorios, deverdo estar em perfeito
estado de conservag#o, limpeza € funcionamento, sendo vedada a utilizacdo
de itens danificados, rasgados, deformados, sujos, remendados ou
deteriorados.

42.12. A contratada sera integralmente responsavel por qualquer
dano causado a terceiros, ao patrimdnio publico ou privado, decorrente da
execucdo dos servigos, devendo reparar ou ressarcir prontamente 0S prejuizos
causados, independentemente das sancOes administrativas cabiveis.

4.2.13. E vedada a subcontratagdo total do objeto. A subcontratagao
parcial somente poderé ocorrer de forma excepcional, mediante prévia e
expressa autorizagdo da Administragio, desde que ndo comprometa a
responsabilidade integral da contratada, a seguranca das estruturas, 0s prazos
de execuglo e a qualidade dos servicos. A eventual autorizacdo para




Governo do Municipio de Sananduva
Estado do Rio Grande do Sul

subcontratagio parcial ndo afastara nem reduzira a responsabilidade
exclusiva da contratada perante a Administragéo.

4.2.14. As estruturas deverio possuir sistema de fixagdo e ancoragem
adequado as condigdes do local de instalacdio e as caracteristicas técnicas do
equipamento, de modo a garantir estabilidade e seguranga durante todo o
periodo do evento, sendo vedada a utilizagio de métodos improvisados ou
incompativeis com as recomendagdes técnicas do fabricante e do responsavel
técnico.

4.2.15. A contratada devera providenciar, sempre que necessario, a
imediata substitui¢io de quaisquer estruturas, componentes ou acessorios que
apresentem defeitos, instabilidade, avarias ou risco & seguranga dos usuarios,
sem qualquer custo adicional a Administragéo.

4.2.16. A contratada devera manter canal de comunicagdo permanente
com a fiscalizagdo do contrato durante a realizacdo do evento, devendo
prestar atendimento imediato as solicitagBes emergenciais relacionadas as
estruturas disponibilizadas.

4.2.17. Apo6s a desmontagem, a contratada devera promover a retirada
integral de todos os materiais, equipamentos, residuos e elementos utilizados
na execucdo dos servigos, restituindo o local nas mesmas condi¢es em que
foi disponibilizado pela Administragéo, ressalvado o desgaste natural
decorrente do uso regular.

4.2.18. A fiscalizacdio exercida pela Administragdo ndo exclui nem
reduz a responsabilidade da contratada pela perfeita execugéo do objeto, pela
observancia das normas técnicas aplicaveis e pela seguranca das estruturas
disponibilizadas durante toda a vigéncia da contratacéo.

42.19. A contratada deverd cumprir integralmente as especificagdes,
prazos e condigdes estabelecidas no edital, no termo de referéncia, na
proposta vencedora e no contrato, njo sendo admitida alteragdo unilateral das
caracteristicas das estruturas sem prévia autorizagéo da Administragéo.

4.2.20. O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias apos o
recebimento definitivo do objeto, mediante apresentagdo da respectiva Nota
Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, condicionada a
verificacio da regular execugdo dos servicos e ao cumprimento das
obrigacdes contratuais.

42.21. Para fins de pagamento, a Nota Fiscal somente devera ser
emitida apés a conclusdo da montagem, permanéncia das estruturas pelo
periodo contratado, desmontagem, retirada integral dos materiais € emissao
do termo de recebimento definitivo pela fiscalizacio da Administraggo.

42.22. A contratada deverd observar todas as orientacdes emitidas
pela fiscalizagdo do contrato, promovendo, as suas expensas © no prazo
fixado pela Administragdo, a corregdo, substituigdo ou adequagéio de
qualquer estrutura, acessorio ou componente que apresente desconformidade
com o edital, com a proposta apresentada, com as normas técnicas ou com as
condi¢des de seguranga exigidas.

4.2.23. O recebimento do objeto ocorrerd mediante verificagdo da
conformidade das estruturas instaladas, da apresentagdo da documentag@o
técnica exigida, da regularidade da montagem, da manuten¢do das condic¢Oes
de seguranga durante o evento € da desmontagem e retirada integral dos
materiais ao final da execug@o contratual.

4224, A contratada serd integralmente responséavel pelos encargos




trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais, securitarios e demais
despesas decorrentes da execugfo dos servigos, inexistindo qualquer vinculo
empregaticio entre a Administrag8io e os empregados, prepostos ou terceiros
eventualmente utilizados pela contratada na execugéo do objeto.

4.2.25. A contratada deverd adotar todas as medidas necessarias para
preservar a seguranga dos usudrios, servidores, participantes do evento e
terceiros, especialmente durante a montagem, permanéncia e desmontagem
das estruturas, sinalizando adequadamente areas de risco e restringindo o
acesso de pessoas ndo autorizadas durante a execugéo dos servigos.

4.2.26. A contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizagéo
qualquer fato superveniente que possa comprometer a execugao do objeto, a
seguranca das estruturas, os prazos contratados ou a regularidade documental
exigida, apresentando as providéncias adotadas para a solugéo da ocorréncia.

4227. Todos os servicos deverio ser executados em estrita
observincia as normas técnicas aplicéveis, as exigéncias dos orgdos de
fiscalizacdio competentes e as determinagdes da Administragdo, respondendo
a contratada pela qualidade, seguranga e adequagdo das estruturas
disponibilizadas durante toda a execug&o contratual.

Quantidade estimada da

'___——_—_f———_—___,—‘——__————‘-_———-‘—
Item Material Especificado Quant. Unid.

Locagio e montagem dos seguintes itens:
TENDAS EM PIRAMIDE DE 5,00M X
01 5,00M EM LONA BRANCA, com p¢ 88 Unidade
direito de 3,00 m e 03 (trés) fechamentos
laterais em lona branca.

Locagéio e montagem dos seguintes itens:
TENDAS EM PIRAMIDE DE 5,00M X
02 10,00M EM LONA BRANCA, com pé 13 Unidade
direito de 3,00 m e 03 (trés) fechamentos

laterais em lona branca.

05
contratagdo
Levantamento de
06

mercado

1. Utilizaciio de Estrutura Propria da Administracio
Aquisi¢do e manutengdo de estrutura permanente (piramides, tendas e
materiais de montagem) para utilizagdo direta pelo municipio em eventos
futuros.
Vantagens:
o Dispensa de novas contratagdes para eventos recorrentes.
o Autonomia sobre cronograma e logistica de montagem.
o Possibilidade de utilizagiio em outros eventos piblicos.
Desvantagens:
o Alto custo inicial de aquisi¢8io, armazenamento € manutengdo.
o Necessidade de equipe técnica capacitada e propria para montagem €
desmontagem.
o Risco de depreciagio e obsolescéncia dos materiais, com uso
esporadico.
o Requer local adequado para armazenamento seguro das estruturas.
Alternativa inviavel no momento, considerando que o municipio nédo
dispde de acervo proprio, nem de equipe técnica especializada, tampouco (:_16
estrutura fisica para armazenamento ou manutencio adequada dos materiais.
Nio atende ao critério de economicidade e eficiéncia de curto prazo.
2.  Parceria ou  Cessao com Outros Entes  Publicos
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Solicitagdo de cessdo ou cooperagdo com outros 6rgéos publicos (Ex:
Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, outros municipios) que possuam
estruturas disponiveis para empréstimo temporario.

Vantagens:

o Potencial redugfo de custos diretos.

o Fortalecimento da cooperag8o interinstitucional.
Desvantagens:

o Baixa disponibilidade regional de estruturas compativeis.

o Dificuldade de garantir o atendimento nos prazos e quantidades
necessarias.

o Inexisténcia de registros de cessdes anteriores para esse tipo de
estrutura em eventos dessa magnitude.

o Pode nfo atender aos requisitos técnicos e normativos exigidos (PPCI,
ART/RRT).

Alternativa improvavel e arriscada, pela auséncia de comprovagdo de
disponibilidade adequada e pela dificuldade em garantir que as estruturas
atendam as exigéncias legais e técnicas do evento. N#o garante seguranca
nem eficacia.

3. Contrataciio por Dispensa de Licita¢ao
Contratagfo direta com base em dispensa, nos casos previstos no art. 75 da
Lei n® 14.133/2021.
Vantagens:
o Agilidade no procedimento.
o Util em situagdes excepcionais ou urgentes.
Desvantagens:

« N#o aplicavel ao presente caso, pois 0 valor estimado € 0
planejamento com antecedéncia afastam a hipétese de urgéncia ou
pequeno valor.

o Risco de questionamentos quanto a legalidade da dispensa.

e Auséncia de competicéo de pregos.

Alternativa inadequada, pois o evento ¢ programado com antecedéncia e

o valor da contratacdo ultrapassa os limites legais para dispensa. Deve-se
seguir o rito licitatorio.

4. Contratacdo por Licitacdo — Pregao Eletronico

Realizagio de procedimento licitatorio na modalidade Pregdo Eletronico, do
tipo menor prego unitario, conforme Lei n® 14.133/2021.

Vantagens:

o Competitividade ampla e transparéncia.

o Possibilidade de melhor prego mediante lances sucessivos.

o Redugfo de custos administrativos com processo eletronico.

o Maior seguranga juridica para a contratagéo.

o Atende plenamente aos principios da legalidade, eficiéncia,
impessoalidade e economicidade.

Desvantagens:

o Demanda tempo e estrutura minima para a condugéo do processo (ja
disponiveis no municipio).

o Necessidade de atengo ao planejamento e a elaboracéo adequada do

Termo de Referéncia.
Alternativa mais adequada e recomendada. Garante competitividade,
conformidade legal e condigdes vantajosas a Administragdo. Deve ser
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conduzida com base no planejamento ja realizado, com levantamento de
precos, definigio clara do objeto e exigéncias técnicas compativeis com a
complexidade do servigo.

Apbs analise das alternativas disponiveis, conclui-se que a
contratagio mediante Pregfo Eletrdnico, com critério de menor preco
unitario, ¢ a unica forma vidvel, segura e vantajosa para o Municipio de
Sananduva, considerando as caracteristicas do servigo, os requisitos legais €
as limitagdes operacionais da Administragdo. As demais alternativas sdo
ineficazes, invidveis ou juridicamente incabiveis para o caso em questo.

07

Estimativa de valor
(baseado na cotagéo de
pregos a ser realizada —

média, mediana ou

menor valor)

It
. Material Especificado Quant. Un. xilor

Locacdo e montagem dos seguintes
itens: TENDAS EM PIRAMIDE DE
01 | 5,00M X 5,00M EM LONA BRANCA, 88 Un.
com pé direito de 3,00 m e 03 (trés) 1.798,26
fechamentos laterais em lona branca.

Locagdo e montagem dos seguintes
itens: TENDAS EM PIRAMIDE DE
5,00M X 10,00M EM LONA
BRANCA, com pé direito de 3,00 m e
03 (trés) fechamentos laterais em lona 3.965,66
branca.

02 13 Un.

Para a formac#o do preco de referéncia da presente contratacio, foi realizada
pesquisa de mercado em observancia ao disposto no art. 23 da Lei n°
14.133/2021. Para tanto, foram utilizados multiplos parametros de pesquisa,
contemplando consultas a contratagdes similares registradas no Sistema
LicitaCon/TCE-RS, bem como a andlise dos valores praticados em
contratacdo anterior realizada pela Administragdo.

Os valores obtidos na contratagio anterior foram devidamente atualizados
pelo fndice Geral de Precos do Mercado — IGP-M, com o objetivo de refletir
as condi¢des econdmicas atuais e assegurar maior fidedignidade a estimativa
de custos. Apds a coleta e atualizagéo dos dados, procedeu-se ao célculo da
média dos valores apurados para cada item, resultando nos pregos de
referéncia adotados neste processo.

A metodologia empregada busca garantir que os valores estimados sejam
compativeis com os praticados no mercado, observando os principios da
economicidade, eficiéncia, planejamento e selegdo da proposta mais vantajosa
para a Administragéo Publica, conforme preconiza a Lei n° 14.133/2021. Os
documentos que embasam a pesquisa € OS calculos realizados encontram-se
devidamente anexados aos autos do processo.

08

Descrigdo da solugdo

A presente contratagdo tem como objetivo atender a necessidade do
Municipio de Sananduva de disponibilizar infraestrutura adequada para a

realizacio da Semana Farroupilha, evento de grande relevancia cultural e
social que integra o calendario oficial municipal.
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Para isso, propde-se a contratagdo de empresa especializada para a
locagdo, instalagio, manutengdio e desmontagem de pirdmides (tendas) em
lona branca, destinadas a abrigar apresentagbes culturais, atividades
gastrondmicas, exposi¢des, cerimonias e demais agdes do evento.

A contratagfio é necessaria porque o Municipio néo possui estruturas,
equipamentos ou equipe técnica suficientes para atender a demanda. O
levantamento de mercado realizado ndo identificou alternativas mais
vantajosas, concluindo-se que a terceirizagdo do servico € a solug@io mais
eficiente e adequada.

Os servicos deverdio atender as normas técnicas de seguranca €
qualidade, incluindo exigéncias da ABNT, do Corpo de Bombeiros e das
Normas Regulamentadoras aplicaveis.

Dessa forma, a realizagio de Pregdo Eletronico, com critério de
menor prego unitdrio, mostra-se a alternativa mais vantajosa para a
Administraciio, garantindo competitividade, economicidade e a adequada
execucdo do evento, com seguranga, conforto e valorizagio das tradigdes
gauchas.

09

Parcelamento da
contratagdo

Apbs andlise das caracteristicas do objeto, verificou-se a viabilidade
técnica e econdmica do parcelamento da contratacéo, considerando que a
demanda contempla estruturas com dimensdes distintas e quantitativos
especificos, as quais podem ser fornecidas de forma independente, sem
prejuizo a funcionalidade, a qualidade ou a seguranca da solugfo pretendida.

Dessa forma, a contratagdo sera realizada com julgamento pelo menor
prego unitario por item, possibilitando que 0s licitantes apresentem propostas
para um ou ambos os itens constantes do processo, ampliando a
competitividade do certame e favorecendo a obtengfo da proposta mais
vantajosa para a Administrag@o.

O parcelamento adotado ndo compromete a padronizagdo das
estruturas, uma vez que serio mantidas exigéncias técnicas uniformes quanto
aos materiais empregados, as condigdes de conservagio, as responsabilidades
técnicas, aos requisitos de seguranca € as demais especificagdes
indispensaveis a adequada execugao dos servigos.

Assim, conclui-se que o parcelamento da contratagio mostra-se técnica
e economicamente recomendéavel, promovendo maior participagdo de
fornecedores, incremento da competitividade, ampliagio das possibilidades
de obtencéo de pre¢os mais vantajosos € atendimento eficiente da necessidade
administrativa.

10

Resultados esperados e
providéncias a serem
tomadas caso haja
intercorréncias

A contratagfio visa garantir a execugao adequada dos servigos previstos para g
Semana Farroupilha, assegurando estruturas seguras, padronizadas e entregues
nos prazos estabelecidos. A seguir, serdo apresentados 0S resultados esperados
e as providéncias a serem tomadas em caso de intercorréncias durante 3
execucdo contratual.

Resultados Esperados

° Montagem das pirdmides, em perfeito estado de conservagdo ¢
funcionamento, conforme especificagdes técnicas estabelecidas.

° Estruturas instaladas, seguras e prontas para Uuso até o dia 08 de
setembro de 2026, dentro do cronograma do evento.

° Execucio do servigo com qualidade, seguranca € conformidade legal
incluindo a apresentagfio de PPCI aprovado, ART/RRT e demais exigéncias
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normativas.

° Disponibiliza¢do de responsavel técnico de plantdo durante o evento,
para resolugfo imediata de problemas técnicos.

° Desmontagem iniciada a partir de 22 de setembro de 2026, com
remocéo completa das estruturas e do material utilizado, sem danos ao local.
Providéncias em Caso de Intercorréncias

° Atraso na montagem: Aplicagio das penalidades previstas em
edital/contrato  (como multa), e possivel rescisdo contratual poy
descumprimento de prazo, com contratagdo emergencial de outro fornecedor]
se necessario.

° Problemas técnicos nas estruturas durante o evento: Acionamentd
imediato do responséavel técnico da contratada para reparo ou substitui¢do da
estrutura, sob pena de san¢des contratuais.

° Descumprimento das normas de seguranga ou auséncia de
documentagiio obrigatéria: Suspensdo da execucdo até regularizagdo, com
registro formal da infragfio e possivel aplicagdo de penalidades administrativas,
° Danos a terceiros ou ao patrimdnio publico: Responsabilidade integral
da contratada, devendo realizar o ressarcimento ou reparo imediato, sob pena
de sangdes civis e contratuais.

ol

ContratagGes correlatas
a serem realizadas para
complementacédo da
contratacdo (Ex;
materiais a serem
adquiridos, cursos
especializados, etc...)

Nio foram identificadas contratacdes correlatas ou interdependentes
cuja realizagio seja condigdo necessdria para a execugdo da presente
contratagdio, razdo pela qual o objeto podera ser executado de forma
autdbnoma, observadas as condigdes e especificagdes estabelecidas no edital,
no termo de referéncia e no contrato.

12

Impactos ambientais
gerados pela contratacéo

A contratagiio para locagdio e instalagdio de estruturas temporarias da
Semana Farroupilha possui baixo impacto ambiental, por néo envolver obras
permanentes, supressdo de vegetagdo ou uso intensivo de recursos naturais.
Os impactos identificados séo pontuais e temporarios, relacionados
principalmente a geragdo de residuos, ao transporte dos equipamentos € a
utilizacéio dos espagos publicos durante o evento.

Para minimizar esses impactos, a contratada devera realizar a
destinacéio adequada dos residuos, utilizar materiais reutilizaveis e em bom
estado de conservagio, evitar danos ao patriménio publico e ao meio
ambiente, promover a limpeza do local apés o evento e observar toda a
legislagio ambiental aplicavel.

Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais da contrata¢do séo
reduzidos e podem ser adequadamente mitigados por meio da adogdo de
medidas preventivas, ndo existindo impedimentos ambientais relevantes para
a execugdo do objeto.

13

Concluséo do ETP
(viabilidade da
contratacfio — é possivel
a contrag@o?)

Diante das informacdes levantadas ao longo do presente Estudo
Técnico Preliminar, conclui-se que a contrata¢do de empresa especializada
para a prestagdo dos servicos de locago, instalacdo, manutengdo €
desmontagem de pirdmides (tendas) destinadas a realizagdo da Semana
Farroupilha revela-se vidvel, necessaria e adequada para o atendimento da
demanda apresentada pela Administragao Municipal de Sananduva.

A solugfo proposta mosira-se tecnicamente apropriada, considerandp
a necessidade de disponibilizagdo de estruturas tempordrias seguras, estaveis
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e compativeis com as atividades culturais, artisticas, gastronomicas €
institucionais previstas na programagéo do evento. Verificou-se, ainda, que o
Municipio ndo dispde de estruturas proprias em quantidade e especificagdes
suficientes, tampouco possui equipe técnica especializada e recursos
materiais adequados para executar diretamente 0s servigos necessarios.

Sob o aspecto econdmico, a realizagdo de procedimento licitatorio
possibilita a ampliagdo da competitividade entre os interessados, favorecendo
a obtencdio da proposta mais vantajosa para a Administracdo, com
observancia dos principios da economicidade, eficiéncia e adequada
aplicagfio dos recursos publicos.

No que se refere aos aspectos ambientais, a solucfio apresenta baixo
potencial de impacto, uma vez que envolve a utilizagdo de estruturas
temporarias, sem a execugdo de obras permanentes ou intervengoes
significativas no meio ambiente, cabendo a contratada a adogfo das medidas
necessarias para a correta destinagdo de residuos eventualmente gerados e
para a restitui¢do dos locais utilizados nas mesmas condi¢des em que foram
disponibilizados pela Administraggo.

Além disso, os requisitos técnicos estabelecidos, incluindo a
exigéncia de responsavel técnico habilitado, apresentagdo de ART/RRT,
atendimento as normas de seguranga aplicaveis e observancia das exigéncias
dos 6rgdos competentes, conferem maior seguranga juridica e operacional a
contratacéio, reduzindo riscos & Administragéo e aos participantes do evento.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratagdo, sendo
recomendada a instauragio de procedimento licitatério na modalidade Pregéo
Eletrdnico, com critério de julgamento pelo menor preco unitario por item,
por representar a solugéo mais eficiente, segura e compativel com o interesse
publico, assegurando a adequada realizagdo da Semana Farroupilha e
contribuindo para a valorizagdo das tradicdes culturais e da identidade
histérica da comunidade sananduvense.

Sananduva, 29 de junho de 2026.

Evelin Maria Guindani
Dirigente de grupo

\{:,/ \‘/_/)ad.; DalSOglié //

Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo




Av. Fiorentino Bacchi, n2 673 - Cep: 99840-000
Estado do Rio Grande do Sul/BR

Contato: (54) 99669-0941

SANANDUVA

“GOVERNO MUNICIPAL

SOLICITACAO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO
FORMALIZACAO DE DEMANDA

Material:

Setor Solicitante: Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e

Turismo

() Consumo
() Permanente
(X) Servigos

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para a prestagio de servicos de locagfo,
instalagdio, montagem, manuten¢do e desmontagem de pirdmides (tendas) em lona

branca, com fechamentos laterais, destinadas & estruturago
Municipio de Sananduva/RS.

da Semana Farroupilha do

Justificativa

Responsavel

Fonte de

Recursos:

Recursos Proprios
do Municipio.

A Semana Farroupilha ¢ um dos eventos culturais
mais tradicionais do Rio Grande do Sul, sendo amplamente
comemorada no Municipio de Sananduva como forma de
valoriza¢do da histéria, dos costumes e das manifestagdes
culturais do povo gatcho. Para a adequada realizagio das
atividades programadas durante esse periodo, €
imprescindivel a disponibilizagdo de uma estrutura fisica
capaz de acolher com seguranga e conforto o publico, os
grupos tradicionalistas, artistas, expositores e dg,m-ais/
participantes. &

Nesse sentido, destaca-se a necessidade de locagéo,
instalagdo e montagem de pirdmides (tendas), que serdo
utilizadas como espagos cobertos para apresentagdes
artisticas, oficinas culturais, alimenta¢do, cerimoOnias
oficiais, entre outras atividades previstas na programagéo do
evento.

Tendo em vista que a Prefeitura Municipal de
Sananduva nfo dispde da estrutura propria nem de equipe
especializada para a montagem deste tipo de infraestrutura
temporaria, torna-se necessaria a contratagdo de empresa
especializada no fornecimento desses servigos. Tal medida
visa garantir que a montagem atenda as normas técnicas €
de seguranca exigidas para eventos publicos de grande
porte.

A presente contratagdo justifica-se, portanto, pela
importéncia cultural e social da Semana Farroupilha para a
comunidade sananduvense, bem como pela necessidade de
assegurar condi¢des adequadas a realizagdo do evento. O
procedimento seguird os preceitos da Lei Federal n°
14.133/2021, observando os principios da legalidade,
economicidade, eficiéncia e sele¢do da proposta mais
vantajosa para a Administragdo Publica.

Existe a necessidade de
aquisicido ~ material  /
servico descrito abaixo.
Estou de acordo com a
solicitag@o e justificativa.

y

P

= SadrDalsaglic
‘Secretaria de Cultura,
Esporte, Lazer e
Turismo.

Data: 29/06/2026
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Indicagdo do responsavel para fiscaliza¢fio do contrato: Cleber Augusto Spiller

Gestor do contrato:

Sadi Dalsoglio
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Modalidade de licitacio a ser utilizada:

() Chamamento Publico
( ) Chamamento Publico para Credenciamento
() Concorréncia Piblica Eletronica

() Concorréncia Piblica Presencial - Encaminhar documento com justificativa conforme procedimento

j4 adotado
(X') Pregio Eletronico

( ) Pregio Presencial — Encaminhar documento com justificativa conforme procedimento ja adotado
( ) Inexigibilidade

( )Dispensa Eletrénica

( ) Dispensa sem procedimento eletronico

Critério de Julgamento: MENOR PRECO UNITARIO

CRITERIOS DE PESQUISA:

Para a formagio do preco de referéncia da presente contratagdo, foi realizada pesquisa de mercado em
observéncia ao disposto no art. 23 da Lei n°® 14.133/2021. Para tanto, foram utilizados multiplos pardmetros de
pesquisa, contemplando consultas a contratagdes similares registradas no Sistema LicitaCon/TCE-RS, bem
como a analise dos valores praticados em contratagfo anterior realizada pela Administragéo.

Os valores obtidos na contratagfio anterior foram devidamente atualizados pelo Indice Geral de Precos do
Mercado — IGP-M, com o objetivo de refletir as condi¢Bes econdmicas atuais e assegurar maior fidedignidade
a estimativa de custos. Apés a coleta e atualizagio dos dados, procedeu-se ao célculo da média dos valores
apurados para cada item, resultando nos precos de referéncia adotados neste processo.

A metodologia empregada busca garantir que os valores estimados sejam compativeis com os praticados no
mercado, observando os principios da economicidade, eficiéncia, planejamento e selecdio da proposta mais
vantajosa para a Administragio Publica, conforme preconiza a Lei n° 14.133/2021. Os documentos que
embasam a pesquisa e os célculos realizados encontram-se devidamente anexados aos autos do processo.

Item Material Especificado Quant. Un. Valor Un.

Locagdo e montagem dos seguintes itens: TENDAS EM
PIRAMIDE DE 5,00M X 5,00M EM LONA BRANCA,
com pé direito de 3,00 m e 03 (trés) fechamentos
laterais em lona branca.

Locagdo e montagem dos seguintes itens: TENDAS EM
PIRAMIDE DE 5,00M X 10,00M EM LONA
BRANCA, com pé direito de 3,00 m e 03 (trés)
fechamentos laterais em lona branca.

01 88 Un. 1.798,26

02 13 Un. 3.965,66

DOCUMENTOS TECNICOS:

01

Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da licitante,
que comprove a execugdo anterior de servigos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
ora licitado, consistentes na locagido, montagem e desmontagem de estruturas temporarias para eventos. O atestado
devera conter, no minimo, a identificagdo do contratante, a descrigio dos servigos executados, o periodo de
execucdio, a avaliacdo quanto a qualidade dos servigos prestados e a assinatura do representante legal da entidade
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emitente, devidamente identificado.

02

Declaragéo firmada pelo proponente, comprometendo-se, caso vencedor do certame, a apresentar a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), abrangendo a montagem e
desmontagem das estruturas objeto da contratacdo, devidamente registrada em nome de profissional legalmente
habilitado, no prazo estabelecido no edital e, obrigatoriamente, antes da liberagdo das estruturas para uso, em
conformidade com a legislacio vigente e as exigéncias dos respectivos conselhos profissionais competentes.

03

Declaragéo firmada pelo proponente, comprometendo-se, caso vencedor do certame, a apresentar o Plano de
Prevengdo e Protegdo Contra Incéndio (PPCI) e demais documentos eventualmente exigidos pelos Orgdos
competentes para a utilizagdo das estruturas temporarias contratadas, devidamente aprovados, até 01 (um) dia antes
do inicio do evento, em conformidade com a legislacdo vigente e demais exigéncias de seguranca aplicaveis,
responsabilizando-se integralmente pelo cumprimento das normas técnicas e legais pertinentes.

04

Declaragdo firmada pelo proponente, assegurando que possui plenas condigdes técnicas, operacionais e logisticas,
bem como equipe, equipamentos, materiais ¢ demais recursos necessarios para disponibilizar o objeto licitado,
conforme especificagdes do edital, comprometendo-se a garantir a adequada execugdo dos servigos durante a

realizagdo da Semana Farroupilha, dentro dos prazos estabelecidos e em conformidade com todas as exigéncias
técnicas e operacionais do evento.

05

Declaragéo firmada pelo proponente de que possui pleno conhecimento das condigdes locais de execugdo dos
servicos, das caracteristicas do local do evento e das exigéncias estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo
integral responsabilidade pela execugo do objeto, ndo podendo alegar, posteriormente, desconhecimento de fatos
ou circunsténcias que influenciem na formulagfio da proposta ou na execucdo contratual.

06

Declarago firmada pelo proponente, indicando o profissional legalmente habilitado que assumira a
responsabilidade técnica pelos servigos objeto da contratagdo, comprometendo-se, caso vencedor do certame, a
manter referido profissional vinculado & execucdo contratual até a conclusio dos servigos, salvo substituicdo

devidamente justificada e previamente aprovada pela Administragdo, desde que por profissional de qualificacdo
técnica equivalente ou superior.

EXIGENCIAS QUANTO AO PRODUTO/SERVICO:

01

O objeto licitado deverd atender aos padrdes técnicos de qualidade exigidos pelo mercado, observando
integralmente as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais dispositivos legais e

regulamentares vigentes, incluindo normas de seguranga, acessibilidade e legislagio municipal, estadual e federal
aplicavel.

02

As estruturas deverdo estar completamente montadas e prontas para uso até o dia 08 de setembro de 2026, € a
desmontagem devera ser iniciada a partir do dia 22 de setembro de 2026, de acordo com o cronograma da Semana
Farroupilha, devendo a contratada observar rigorosamente os prazos estabelecidos pela Administraggo.

03

Os fechamentos laterais das pirdmides deverfio obedecer a padrdo uniforme de dimensfo, sendo suficientes para
cobrir integralmente toda a extensdo lateral da estrutura, com fixagdo adequada e compativel com a estrutura
principal, a fim de garantir protecdo contra intempéries e seguranga ao publico.

04

A empresa contratada devera manter, durante todo o periodo do evento, responsavel técnico de plantdo,
devidamente identificado, para atendimento imediato em eventuais manutengdes, ajustes ou situacdes emergenciais
relacionadas as estruturas fornecidas.

05

A contratada devera apresentar, obrigatoriamente até 01 (um) dia antes do inicio do evento, o Plano de Prevengio e
Prote¢io Contra Incéndio (PPCI) e demais autorizagdes, alvaras ou documentos exigidos pelos orgéos competentes
para a utilizagdo das estruturas temporarias contratadas, devidamente aprovados, quando exigivel pela legislagdo
aplicavel.

06

Sera de inteira responsabilidade da contratada todas as despesas relativas ao transporte, instalagdo, montagem,
manutengfo, operagfo, assisténcia técnica, substituicdo de componentes defeituosos e desmontagem das estruturas
fornecidas, ndo cabendo a Administracdo qualquer 6nus adicional.

07

A montagem e desmontagem das estruturas deverfio ser realizadas por equipe técnica especializada, utilizando
Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs) e ferramentas apropriadas, em conformidade com as normas de
seguranga do trabalho, engenharia e regulamentacdes vigentes.

08

A contratada e sua equipe deverdo estar integralmente em conformidade com as Normas Regulamentad.or.as (NRs)
do Ministério do Trabalho apliciveis a atividade desenvolvida, devendo apresentar, quando solicitado, os
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documentos relacionados a saiide e seguranga do trabalhador, tais como PCMSO, PPRA (ou PGR, se aplicavel) e
LTCAT.

09

A contratada devera apresentar, até a data final da montagem e obrigatoriamente antes da liberagdo das estruturas
para uso, a respectiva Anotagfio de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) dos servigos executados, devidamente registrada em nome do responsavel técnico legalmente habilitado,
conforme previsto na legislagdo profissional vigente.

10

A Administragdio podera realizar vistoria técnica das estruturas montadas antes do inicio do evento, com o objetivo
de verificar o cumprimento dos requisitos técnicos, de seguranca e de conformidade com o edital, podendo exigir
ajustes, substitui¢des ou adequacdes antes da liberacdo para uso.

11

Todas as estruturas fornecidas, incluindo pirdmides, lonas, ferragens, elementos de fixacdo e acessérios, deverdo
estar em perfeito estado de conservagdo, limpeza e funcionamento, sendo vedada a utilizagio de itens danificados,
rasgados, deformados, sujos, remendados ou deteriorados.

12

A contratada serd integralmente responsavel por qualquer dano causado a terceiros, ao patriménio piblico ou
privado, decorrente da execugdio dos servigos, devendo reparar ou ressarcir prontamente os prejuizos causados,
independentemente das san¢des administrativas cabiveis.

13

E vedada a subcontratacéo total do objeto. A subcontratagfo parcial somente podera ocorrer de forma
excepcional, mediante prévia e expressa autorizagio da Administracio, desde que ndo comprometa a
responsabilidade integral da contratada, a seguranga das estruturas, os prazos de execucio e a qualidade
dos servigos. A eventual autorizagdo para subcontratagio parcial ndo afastard nem reduzird a
responsabilidade exclusiva da contratada perante a Administracéo.

14

As estruturas deverio possuir sistema de fixagdo e ancoragem adequado as condi¢des do local de
instalagdo e as caracteristicas técnicas do equipamento, de modo a garantir estabilidade e seguranca
durante todo o periodo do evento, sendo vedada a utilizagio de métodos improvisados ou incompativeis
com as recomendacdes técnicas do fabricante e do responsével técnico.

15

A contratada devera providenciar, sempre que necessario, a imediata substitui¢io de quaisquer estruturas,
componentes ou acessorios que apresentem defeitos, instabilidade, avarias ou risco a segurancga dos
usudrios, sem qualquer custo adicional & Administrag#o.

16

A contratada deverd manter canal de comunicag¢fo permanente com a fiscalizagdo do contrato durante a
realizacdo do evento, devendo prestar atendimento imediato as solicitagfes emergenciais relacionadas as
estruturas disponibilizadas.

17

Ap6s a desmontagem, a contratada devera promover a retirada integral de todos os materiais,
equipamentos, residuos e elementos utilizados na execugfo dos servicos, restituindo o local nas mesmas
condi¢bes em que foi disponibilizado pela Administragéo, ressalvado o desgaste natural decorrente do uso
regular.

18

A contratada devera cumprir integralmente as especificagdes, prazos e condi¢des estabelecidas no edital,
no termo de referéncia, na proposta vencedora e no contrato, nfo sendo admitida alteragfo unilateral das
caracteristicas das estruturas sem prévia autorizacio da Administragéo.

19

Para fins de pagamento, a Nota Fiscal somente devera ser emitida apds a conclusdo da montagem,
permanéncia das estruturas pelo periodo contratado, desmontagem, retirada integral dos materiais e
emissio do termo de recebimento definitivo pela fiscalizacdo da Administracéo.

20

O recebimento do objeto ocorrera mediante verificagdo da conformidade das estruturas instaladas, da
apresentacio da documentagfio técnica exigida, da regularidade da montagem, da m.ar.lutengio das
condicdes de seguranga durante o evento e da desmontagem e retirada integral dos materiais ao final da
execucdo contratual.

21

A contratada serd integralmente responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais,
comerciais, securitarios e demais despesas decorrentes da execugfo dos servigos, inexistindo qualquer
vinculo empregaticio entre a Administragio e os empregados, prepostos ou terceiros eventualmente
utilizados pela contratada na execucéo do objeto.

22

A contratada deverd adotar todas as medidas necessérias para preservar a seguranca dos usuarios,
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servidores, participantes do evento e terceiros, especialmente durante a montagem, permanéncia e
desmontagem das estruturas, sinalizando adequadamente 4reas de risco e restringindo o acesso de pessoas
ndo autorizadas durante a execucdo dos servicos.

23

A contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer fato superveniente que possa
comprometer a execucdo do objeto, a seguranca das estruturas, os prazos contratados ou a regularidade
documental exigida, apresentando as providéncias adotadas para a solucéo da ocorréncia.

24

Todos os servigos deverfio ser executados em estrita observancia as normas técnicas aplicaveis, as
exigéncias dos 6rgdos de fiscalizagio competentes e as determinagdes da Administragdo, respondendo a
contratada pela qualidade, seguranga e adequacéo das estruturas disponibilizadas durante toda a execugéo
contratual.

Evelin Maria Guindani
Dirigente de Grupo



