- % Prefeitura Municipal de Sananduva
Estado do Rio Grande do Sul

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial foi elaborado para descrever os procedimentos construtivos da
pavimentagdo com pedras regulares (paralelepipedos de basalto), que sera executado nas Ruas: Gilson
A. Fracasso e Gov. Leonel M. Brizola. Na cidade de Sananduva/RS, conforme projeto anexo e 0s
elementos que seguem:

- Rua Gilson A. Fracasso: trecho entre Rua Luiz Correia Leite até o terreno dos Herdeiros de
Albino Galvan, com érea superficial de 1.780,00 m2.

- Rua Gov. Leonel M. Brizola: trecho entre Rua Luiz Correia Leite até o terreno dos Herdeiros
de Albino Galvan, com area superficial de 1.878,60 m2.

01 - JUSTIFICATIVA:

O projeto desenvolvido com esta sistemética de pavimentagdo foi elaborado a partir dos
conceitos de viabilidade econdmica (mao-de-obra e matéria prima de facil obtencdo local), e com
objetivo primeiro de oferecer aos municipes um melhor conforto no seu ir e vir diario com qualquer
situagdo climatica. Visa proporcionar um melhor conceito urbanistico e maior valorizagdo imobiliaria,
fazendo com que os investimentos nos imdveis urbanos sejam seguros e acarretem um melhor
desempenho na arrecadag@o de impostos para o municipio.

02 - SERVICOS PRELIMINARES:

Compreendem o levantamento de dados em nivel de campo, tais como, dimensdes, elementos
topograficos, elaboragdo dos projetos de pavimentagdo, previsdo de passeios publicos, de agua potavel,
de micro drenagem, redes de esgoto, planilhas orcamentrias e viabilidade econdmica.

03 - LOCACAOQ DA OBRA:

Sera executada pelo Setor Técnico do Municipio, com estaqueamento a cada 20,00 m e pontos
singulares: Inflexdes verticais e horizontais, acessos de industrias, caixas de coleta pluvial e outros
pontos que vierem a surgir durante o andamento das obras.

04 - MOVIMENTO DE TERRA:

Apods a locagdo da pista a ser pavimentada e com a utilizagdo dos dados das planilhas e
levantamentos topogréficos (planimetria e altimetria), procede-se 4 execugdo da terraplenagem
conforme a necessidade, deixando-se o leito da via publica no perfil projetado. Todo material de baixo
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poder de suporte (resisténcia), devera ser removido e substituido por outro de boa qualidade.

05 - COMPACTACAO DE ATERRO:

Em todo trecho onde ocorrer aterro, serdo realizados trabalhos de compactagdo conforme
determinam as Normas Brasileiras para tal fim, onde serfo utilizados equipamentos e maquinas
pesadas, tais como, pa carregador, retroescavadeira, motoniveladoras, caminhdes-cagcamba e rolo

compactador, até que se consigam indices aceitaveis de plasticidade do solo onde serd executada a
pavimentagéo.

06 - ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E SARJETA:

Uma vez preparado o subleito e leito da via a ser pavimentada, serdo demarcadas as posigdes e
alinhamentos longitudinais que delimitam a largura da via, exatamente na posi¢do do meio-fio,
obedecendo a alinhamentos e nivelamentos determinados em projeto.

Nestes alinhamentos serdo assentados meio-fio de concreto, em trecho reto, confecionado em
concreto pré-fabricado, pegas com dimensdes de 100 cm x 15 em x 13 em x 30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura), firmadas pelo reaterro e apiloamento da vala.

Este meio-fio deve ficar em posigdo tal, que o preenchimento da cancha onde sera executado o
pavimento com pedras de basalto, permita um degrau entre ele e o pavimento, de aproximadamente 15
cm.

Nas esquinas, onde duas vias se encontram, o acabamento deve ficar de forma circular,
obedecendo a determinagdes do projeto, permitindo o facil movimento de veiculos.

07 - EXECUCAQ DO SUBLEITO:

- A superficie do subleito deve ser regular em toda a largura da pista, assumindo a forma da se¢do
transversal do projeto, utilizando-se uma camada de argila (terra vermelha). Havendo necessidade,
procede-se escarificagdio do material, umedecido até o teor 6timo de umidade, preferencialmente
determinado pelo ensaio de Proctor Simples.

A compactagdo deve ser dos bordos para o centro, com superposi¢o de meia faixa coberta pela
passada anterior do rolo compressor, no caso com 12 toneladas.

Terminada a compactagdo, serd feita uma regularizacio das reentrancias deixadas pelo cilindro
do rolo compactador com o uso de régua. Nesta etapa, ndo serd mais permitida a passagem de qualquer
tipo de veiculo.

08 — ASSENTAMENTO DO PARALELEPIPEDO REGULAR:

Sobre o subleito regularizado, sera utilizada uma camada de pedrisco com espessura média de
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10 cm, onde se apoiara o paralelepipedo regular, absorvendo as diferentes espessuras das pedras, de
forma tal que, a soma destes dois tltimos fique em torno de 25 cm.

Este assentamento deve ser normal ao eixo da pista, obedecendo a declividade estabelecida pelo
projeto de 2%, cujo caimento se dard do centro da pista para as laterais. Com auxilio de pequenas
Hastes de ferro cravadas no subleito, espagadas d 10,00 metros entre si, serdo marcadas com giz, as
cotas correspondentes a declividade ou superelevagdo projetada, tendo como referéncia o nivel da guia
(meio-fio).

O tamanho médio dos paralelepipedos regulares que serfio utilizados é de 15 cm x 17 ecm x 15
cm, com consumo de 30 a 35 pegas por metro quadrados.

09 - REJUNTAMENTO:

As juntas dos paralelepipedos deverdo ser alternadas entre duas fiadas continuas, de tal modo
que cada uma delas fique em frente ao paralelepipedo adjacente, dentro do tergo médio.

Estas juntas, em média de 1,5 cm, serdo preenchidas com p¢ de brita, que serd esparramado
sobre o pavimento, em camadas de aproximadamente 2 cm de espessura e forgado por meio de
vassouras a penetrar nas mesmas até seu total preenchimento.

Este processo deve ser iniciado logo apos o assentamento do paralelepipedo, com o fim de
evitar a agdo das aguas da chuva.

10 - COMPACTACAOQ:

Depois de concluido o rejuntamento, tem procedimento & compactagio com uso do rolo
compactador (com rodas de ferro liso) de trés rodas ou do tipo “Tandem” com peso minimo de 10
toneladas, até um perfeito emparelhamento e atingido o grau de firmeza desejado.

Nos locais inacessiveis ao rolo, deve ser utilizado soquete manual com peso adequado ou sapo
mecénico.

11 - REDE COLETORA DE ESGOTO PLUVIAL:

A rede coletora de esgoto pluvial, ja foi executada nas devidas ruas.

12 - SINALIZACOES:

As sinalizag3es verticais e horizontais, deverdo ser executadas de acordo com o projeto, e sendo
suas dimensdes, cores e formas, de acordo com o manual brasileiro de sinalizagdo de transito.

13 - PASSEIO PUBLICO:
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Os passeios serdo executados em concreto, sendo antes do inicio da execu¢do dos mesmos, a
regularizagdo do solo em toda a largura do passeio, realizando corte, aterro e compactagdo, quando
necessario.

Apos este procedimento serd executado um lastro manual de brita, espessura 5 ¢cm. Sobre a
camada de brita sera executado um contrapiso de concreto, espessura 6 cm, 0 mesmo devera ser
desempenado para proporcionar um bom acabamento.

Devera contemplar um declive no sentido do alinhamento predial para o meio-fio (para a Rua)
de 2%.

Para a execugdio das rampas e acessos o meio-fio deverd ser rebaixado.

A calgada recebera piso tatil direcional e alerta, em bloco de concreto 40x40x2,5cm, em toda a
extensdo dos passeios, com 40,0cm de largura, na cor vermelha, para orientagdo de portadores de
necessidades especiais de acordo com NBR 9050.

14 - PLACA DA OBRA:

A placa da obra terd dimensdes minimas de 2,00 x 1,25 m, com area de 2,50 m?, conforme o
manual visual de placas e adesivos de obras da caixa, sendo utilizada uma placa para todo o conjunto
de ruas.

15 - LIMPEZA E ENTREGA:

Concluidos todos os servigos e verificagdes necessarias, procede-se a limpeza da via
pavimentada e entdo entregue ao trafego para o qual foi projetado. O ideal é manter sem trinsito por

um periodo de 20 dias. O passeio piblico também devera ser entregue em perfeitas condi¢des de
limpeza.

Sananduva/RS, 29 de junho de 2017.

Leomar José Foscarini
Prefeito Municipal

“"‘!“'['J'A/
Eng. Civil Rudinei Gregio
CREA/RS - 176.755




PLANILHA DE ORGAMENTO DISCRIMINADA

OBRA: PAVIMENTAGAO COM PEDRAS DE BASALTO
ENDEREGO: Rua Gov. Leonel M. Brizola e Rua Gilson A. Fracasso
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Sananduva

CIDADE: Sananduva/RS

AREA: 3.658,60 m?

DATA SINAPI:

mai/17

BDI adotado:

22,00%

[ Custo Unitario |

Discrimina Hu dos Servicos

Valor em R$

Regulanzat;ao de superficies em 1en'a com motonweladura m? 1.878,60 0,48 0,60 1.123.03

Total do Grupo 1.123,03

EIO-FIO DE B q i S e

21 84273  |Meio-Fio Concreto reto, conf. em concreto pre-fabricado 100x15x13x30 cm m 356,14 24,50 29,89 10.645,02
Total do Grupo 10.645,02

. |PAVIME g
72799

321 medificada |Pavimento em paralelepipedos s/ colchao de pedrisco rejuntado com pedrisco m? 1.878.60 50,17 61,21 114.984,22
Total do Grupo 114.984,22

41 79472 Regula agc de supert'ctes em terra com mulnnlveladora m? 995 46 0,49 0,60 585,09
4.2 94990 |Execugdio de passeio (calgada) com concreto moldado in loco, acabemento m? 53,09 518,00 631,96 33.550,76
Total do Grupo 34.145.84

7420011

Placa de obra em chapa de aco galvanlzado

Total do Grupo

731 G

Placa esmal tada para identificacdo nome da rua 45x25cm

34723

Placa de sinalizagdo em chapa de ago com pintura refletiva 50x50cm

Total do grupo

84665

i

1 Pintura acrilica para smaﬂzaqéo honzonml -faixas de pedestres m? 13.72 16,74 1.448,20
2 36178 |Piso Podotéatil de concreto - direcional e alerta - 40x40x2,5¢m m? 284,56 39,56 48,26 13.733,78
Total do grupo 15.179,97

Rolo compactador vnbratono de um cilindro

m?

1.878,60

Total do grupo

1.054,27

Total Geral

178.548,92

178.548,92

Data: 29/06/2017

y»e

Resgoﬁsével Técnico

s

meuns 176755
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Modelo 8

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
( x) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROGRAMA: Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano - Obras e Agoes de Infraestrutura Urbana do Rio Grande do Sul -
EMPREENDIMENTO: Construgao de pavimentagao com pedras de basalto MODALIDADE:
CONCEDENTE: Ministerio das Cidades VALOR: R$ 178.548,92
PROPONENTE: Municipio de Sananduva
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Sananduva
TIPO DE SERVICO: Pavimentacio com pedras de basalto - Rua Gov. Leonel M. Brizola e Rua Gilson A. Fracasso
ltem Discriminagao dos Servigos Peso | Valor das Obras MESES
% e Servigos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 |PREPARO DA CANCHA 0,63 1.123.03 100,00 1.123,03 = = - - & =

2 |MEIO-FIO DE CONCRETO 596 10.645,02 37,58 4.000,00 | 37,58 4.000,00 24,85 2.645,02 - -

3 |PAVIMENTACAO 64,40 114.984,22 26,09 30.000,00 | 26,09 30.000,00 47,82 54.984 22 - -

4 |PASSEIO PUBLICO 19,12 34.145,84 35,14 12.000,00 | 3514 12.000,00 29,71 10.145,84 - -

5 |PLACA DA OBRA 0,34 602,28 100,00 602,28 - - - - - -

6 |SINALIZACAO VERTICAL 0,46 814,28 - - - - 100,00 814,28 - -

7 |SINALIZACAO HORIZONTAL 8,50 15.179,97 - - - - 100,00 15.179,97 -

8 [COMPACTACAO 0,59 1.054,27 - - - - 100,00 1.054,27 - -
TO- |SIMPLES 26,73 47.72531 | 25,76 46.000,00 47 51 84.823,61 - - -
TAL |JACUMULADO 100,00 178.548,92 26,73 47.725,31 52,49 93.725,31 | 100,00 178.548,92 -

Data: 29/06/2017 /‘:“4»« / »
Eng. Civil Rudinei Gregio Leomar José Foscarini
CREA/RS 176755 Prefeito Municipal
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PLANILHA DE ORGAMENTO DISCRIMINADA

OBRA: PAVIMENTAGAO COM PEDRAS DE BASALTO

DATA SINAPI: mai/1?
ENDEREGO: Rua Gov. Leonel M. Brizola (Trecho entre Rua Luiz Correia Leite até o terreno dos Herdeiros de Albino Galvan)
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Sananduva
CIDADE: Sananduva/RS
AREA: 1.878,60 m* BDI adotado: 22,00%
[ [ Custo Unitario
Item |Sinapi Discriminag3o dos Servigos Unid | Quantidades Sem BDI Com BDI Valor em R$
1.1 79472 |Regularizacio de superficies em terra com motoniveladora m? 1.878,60 0,48 0,60 1.123,03
Total do Grupo 1.123,03
29 94273 |Meio-Fio Concreto, reto, conf. em concreto pre-fabricado 100x15x13x30 cm m 356,14 24,50 29,89 10.645,02
Total do Grupo 10.645,02
72799
3.1 modificada | Pavimento em paralelepipedos s/ colchao de pedrisco rejuntado com pedrisco m? 1.878,60 50,17 61,21 114.984,22
Total do Grupo 114.984,22
5 Regularizagdo de superficies em Ie motoniveladora m? 307 .9
4.2 94990 |Execugéo de passeio (calgada) com concreto moldado in loco, acabemento m? 17.347.30
Total do Grupo 17.6565,00
5.1 74209/1 |Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? 2,50 197.47 240,91 602,28
Total do Grupo 602,28
8.1 73916/2 |Placa esmaltada para identificac8io nome da rua 45x25cm un. 2,00 53,04 64,71 12042
6.2 34723 _|Placa de sinalizac&io em chapa de ago com pintura refletiva 50x50cm un. 3,00 75,88 92,57 277,72
Total do grupo 407,14
L3l
~ |7 84665 | Pintura acrilica para sinalizag&o horizontal -faixas de pedestres m? 43,20 13,72 16,74 723,10
7.2 36178 |Piso Podotétil de concreto - direcional e alerta - 40x40x2,5cm m? 151,89 39.56 48,26 7.330,70
Total do grupo 8.053,80
8.1 5684 |Rolo compactador vibratorio de um cilindro m? 1.878,60 0,46 0,56 1.054,27
Total do grupo 1.084,27
Total Geral 154.624,76
{Total 154.524,76

Data: 29/06/2017

Al

Responsavel Tfécnico

WroC'

Engermel E

178755
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Modelo 8

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
( x) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROGRAMA: Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano - Obras e Agdes de Infraestrutura Urbana do Rio Grande do Sul
EMPREENDIMENTO: Construgao de pavimentagao com pedras de basalto MODALIDADE:
CONCEDENTE: Ministerio das Cidades VALOR: R$ 154.524,76
PROPONENTE: Municipio de Sananduva
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Sananduva
TIPO DE SERVICO: Pavimentacio com pedras de basalto - Rua Governador Leonel M. Brizola (Trecho entre Rua Luiz Correia Leite até o terreno dos Herdeiros de Albino Galvan)
Item Discriminagdo dos Servigos Peso | Valor das Obras MESES
% e Servigcos Més 1 Meés 2 Més 3 Més 4 Més 5
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 |PREPARO DA CANCHA 0,73 1.123,03 100,00 1.123,03 - - - = - -

2 |MEIO-FIO DE CONCRETO 6,89 10.645,02 37,58 4.000,00 | 37,58 4.000,00 24,85 2.645,02 - -

3 |PAVIMENTACAO 74,41 114.984,22 26,09 30.000,00 | 26,09 30.000,00 47,82 54.984,22 - -

4 |PASSEIO PUBLICO 11,43 17.655,00 33,98 6.000,00 33,98 6.000,00 32,03 5.655,00 - -

5 |PLACA DA OBRA 0,39 602,28 100,00 602,28 - - - - - -

6 |SINALIZACAO VERTICAL 0,26 407,14 - - - - 100,00 407,14 - -

7 |SINALIZACAO HORIZONTAL 521 8.053,80 - - - - 100,00 8.053,80 -

8 |COMPACTACAO 0,68 1.054,27 - - - - 100,00 1.054,27 - -
TO- |SIMPLES 27,00 41.725 31 25,89 40.000,00 47,11 72.799,45 - - -
TAL JACUMULADO 100,00 154.524,76 27,00 41.725,31 52,89 81.725,31 | 100,00 154.524,76 -

Data: 29/06/2017 /‘%‘&u / ;-
Eng. Civil Rudinei Gregio Leomar José Foscarini
CREA/RS 176755 Prefeito Municipal
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PLANILHA DE ORGAMENTO DISCRIMINADA

OBRA: PAVIMENTAGAO COM PEDRAS DE BASALTO

La.

1.1 79472 |Regularizag8o de superficies em terra com motoniveladora

_Sem BDI

DATA SINAPI: mai/17
ENDERECO: Rua Gilson A. Fracasso (Trecho entre Rua Luiz Correia Leite até o tereno dos Herdeiras de Albino Galvan)
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Sananduva
CIDADE: Sananduva/RS
AREA: 1.780,00 m* BDI adotado: 22,00%
] Custo Unitario
Discriminagao dos Servigcos Com BDI

_Valor em R$

0,00

Total do Grupo 0,00
21 94273 |Meio-Fio Concreto, reto, conf. em concreto pre-fabricado 100x15x13x30 cm m 0,00 24,50 29,89 0,00
Total do Grupo 0,00

3.1 modificada | Pavimento em paralelepipedos s/ colchao de pedrisco rejuntado com pedrisco m? 0.00 50,17 61.21 0,00
Total do Grupo 0,00
4.1 79472 |Regularizag8o de superficies em terra com motoniveladora m? 480,75 0.49 0,60 287 ,39
4.2 94990 |Execucgdo de passeio (calgada) com concreto moldado in loco, acabemento m? 25,64 518,00 631,96 16.203,45
Total do Grupo 16.490,85

R ey

A UA T el

74209/1 _|Placa de obra em chapa de ago galvanizado

Total do Grupo 0,00
6.1 73916/2_[Placa esmaltada para identificacio nome da rua 45x25cm un. 2.00 53.04 64,71 129.42
6.2 34723 |Placa de sinalizacio em chapa de ago com pintura refletiva 50x50cm un. 3,00 75,88 92,57 277,72
Total do grupo 407,14

_" M £ - L < A L

7.1 84665  |Pintura acrilica para sinalizacéo

7.2 36178 |Piso Podotatil de concreto - direcional e alerta - 40x40x2,5¢cm m? 132,67 39,56 48,268 6.403,08
Total do grupo 7.126,18

8.1 5684  |Rolo compactador vibratorio de um cilindro m? 0,00 0,46 0,56 0,00
Total do grupo 0,00
Total Geral 24.024,16

Total 24.024,16

Data: 29/06/2017

e
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Modelo 8

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
( x) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROGRAMA: Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano - Obras e Agdes de Infraestrutura Urbana do Rio Grande do Sul
EMPREENDIMENTO: Construgao de pavimentagao com pedras de basalto MODALIDADE:
CONCEDENTE: Ministerio das Cidades VALOR: R$ 24.024,16
PROPONENTE: Municipio de Sananduva
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Sananduva
TIPO DE SERVIGO: Pavimentagao com pedras de basalto - Rua Gilson A_Fracasso (Trecho entre Rua Luiz Correia Leite até o terreno dos Herdeiros de Albino Galvan)
Item Discriminagéo dos Servigos Peso | Valor das Obras MESES
% e Servigos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 |PREPARO DA CANCHA 0,00 - - - - - - - - -

2 |MEIO-FIO DE CONCRETO 0,00 - - - - - - - - -

3 |PAVIMENTACAO 0,00 - - - - - - - - -

4 |PASSEIO PUBLICO 68,64 16.490,85 36,38 6.000,00 | 36,38 6.000,00 27,23 4.490,85 - -

5 |PLACA DA OBRA 0,00 - - - - - - - - -

6 |SINALIZACAO VERTICAL 1,69 407,14 - - - - 100,00 407,14 - -

7 _|SINALIZACAO HORIZONTAL 29,66 7.126,18 - - - - 100,00 7.126,18 -

8 |COMPACTACAQ 0,00 - - - - - - . - -
TO- |SIMPLES 24,97 6.000,00 | 24,97 6.000,00 50,05 12.024,16 - - -
TAL [ACUMULADO 100,00 24.024,16 24,97 6.000,00 | 49,95 12.000,00 | 100,00 24.024,16 -

Data: 29/06/2017 /évie. - _/ <
Eng. Civil Rudinei Gregio Leomar José Foscarini
CREA/RS 176755 Prefeito Municipal
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