SANANDUVA
GOVERNO MUNICIPAL

Av. Fiorentino Bacchi, nº 673 - Cep: 99840-000
Estado do Rio Grande do Sul/BR
Contato: (54) 99669-0941

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A Pregoeira abaixo mencionada comunica a todos os interessados que o Edital de Processo Licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2025 (*Objeto: Concorrência Pública Eletrônica para fins de contratação de empresa para prestação de serviços, por empreitada global, do tipo menor preço, para execução de obra de perfuração e instalação de 01 (um) poço artesiano tubular*) terá que ser alterado, em virtude da necessidade de adequação da planilha orçamentária. Nesse passo, o edital será ajustado e republicado assim que possível, alterando-se o prazo inicialmente estabelecido para sessão pública, conforme previsão legal. As republicações ocorrerão na forma do art. 55, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Sananduva, 10 de junho de 2025.

Carolina Zaparolli

CAROLINA ZAPAROLLI

Agente de Contratação

SANANDUVA
GOVERNO MUNICIPAL

Av. Fiorentino Bacchi, nº 673 - Cep: 99840-000
Estado do Rio Grande do Sul/BR
Contato: (54) 99669-0941

ATA

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, junto à sala do Setor de Licitações, restou realizada a análise do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2025 (*Objeto: Concorrência Pública Eletrônica para fins de contratação de empresa para prestação de serviços, por empreitada global, do tipo menor preço, para execução de obra de perfuração e instalação de 01 (um) poço artesiano tubular*), quanto o pedido de retificação encaminhado pelo Setor de Engenharia através da informação datada de 09/06/2025, o qual solicita a retificação do referido instrumento convocatório para adequação do valor global de referência, bem como nova planilha orçamentária atualizada. Sendo assim, opina-se pelo acatamento do documento técnico (planilha orçamentária atualizada e pedido de retificação), cujas copias encontram-se anexas a presente ata, em sua integralidade, devendo ser realizada a **retificação do edital para alteração/correção dos termos mencionados e sua consequente republicação**, na forma do disposto no art. 55, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021, **sendo alterada a data de sessão pública inicialmente aprazada para sessão pública**. Nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente ata que segue assinada pelos presentes.

Carolina Zaparolli

CAROLINA ZAPAROLLI

Agente de Contratação

SANANDUVA
GOVERNO MUNICIPAL

Av. Fiorentino Bacchi, nº 673 - Cep: 99840-000
Estado do Rio Grande do Sul/BR
Contato: (54) 99669-0941

INFORMAÇÃO

O departamento técnico do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Sananduva/RS, por seus integrantes infra-assinados, vem por meio deste, informar que a planilha orçamentaria referente a obra de perfuração e instalação de poço tubular profundo, a ser executado na comunidade do Quati Alto, neste município, junto a propriedade do Sr. Geraldo Pedro Baroni, através do processo licitatório concorrência pública eletrônica n° 01/2025.

Que a referida planilha orçamentária apresenta inconsistências no valor final da obra, tal divergência está no resultado da multiplicação dos quantitativos pelo valor unitário de alguns itens, sendo os valores corretos os constantes na planilha orçamentaria em anexo.

Por este motivo, entendemos que seja necessário a retificação do processo licitatório, para inclusão da planilha orçamentaria correta.

Colocando-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Sananduva/RS, 09 de junho de 2025.

Eng. Civil Danieli Perboni
CREA/RS – 252.161

Eng. Civil Rudinei Gregio
CREA/RS – 176.755

Cliente: Municipio de Sananduva/RS CNPJ: 87.613.543/0001-62
Obra: Projeto perfuração e instalação de poço tubular profundo
Endereço: Comunidade de Quati Alto, Sananduva/RS. Poço Geraldo Pedro Baroni

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO ATÉ 100m						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	R$ Unit**	R$ Total	R$ Total (com BDI)*
1				INSTALAÇÃO DA OBRA		
1.1	TRANSPORTE E	unid	1,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 1.080,00
				SUB TOTAL	**R$ 900,00**	**R$ 1.080,00**
2				PERFURAÇÃO		
2.1	REABERTURA EM 12"	m	15,00	R$ 90	R$ 1350,00	R$ 1.620,00
2.2	PERFURAÇÃO EM 6	m	85,00	R$ 105,00	R$ 8925,00	R$ 10.710,00
2.3	REVESTIMENTO	m	16,00	R$ 390,00	R$ 6240,00	R$ 7.488,00
2.4	SELO SANITÁRIO,	unid	1	R$ 850	R$ 850,00	R$ 1.020,00
				SUB TOTAL	**R$ 17.365,00**	**R$ 20.838,00**
3				INSTALAÇÃO DO POÇO		
3.1	FORNECIMENTO E	unid	1,00	R$ 8.450,00	R$ 8450,00	R$ 10.140,00
3.2	QUADRO DE	unid	1,00	R$ 2.100,00	R$ 2100,00	R$ 2.520,00
3.3	FLANGE TAMPA DE	unid	1,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 180,00
3.4	CABO TRIFÁSICO	m	100,00	R$ 19,00	R$ 1900,00	R$ 2.280,00
3.5	LUVA GALVANIZADA 1	unid	15,00	R$ 22,67	R$ 340,00	R$ 408,00
3.6	TUBO EDUTOR	m	84,00	R$ 94,00	R$ 7896,00	R$ 9.475,20
3.7	NIPLE GALVANIZADO 1	unid	1,00	R$ 19,00	R$ 19,00	R$ 22,80
3.8	VÁLVULA DE	unid	1,00	R$ 295,00	R$ 295,00	R$ 354,00
3.9	CURVA GALVANIZADA	unid	1,00	R$ 57,00	R$ 57,00	R$ 68,40
3.10	UNIÃO GALVANIZADA 1	unid	1,00	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 108,00
3.11	ADAPTADOR	unid	1,00	R$ 81,00	R$ 81,00	R$ 97,20
3.12	TUBO PVC SOLDÁVEL	m	84,00	R$ 4,30	R$ 361,20	R$ 433,44
3.13	HIDRÔMETRO QN 10 1	unid	1,00	R$ 990,00	R$ 990,00	R$ 1.188,00
3.14	BUCHA DE REDUÇÃO 1	unid	1,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 24,00
3.15	CERCADO DE	unid	1,00	R$ 1.950,00	R$ 1950,00	R$ 2.340,00
3.16	TESTE DE VAZÃO	unid	1,00	R$ 1800,00	R$ 1800,00	R$ 2.160,00
3.17	ANÁLISE FÍSICO-	unid	1,00	R$ 990,00	R$ 990,00	R$ 1.188,00
				SUB TOTAL	**R$ 27489,20**	**R$ 32.987,04**
TOTAL					**R$ 45.754,20**	**R$ 54.905,04**
4				REDE DE ADUÇÃO, TORRE METÁLICA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
4.1	FORNECIM	unid	1,00	R$ 8.450,00	R$ 8.450,00	R$ 10.140,00

4.2	RESERVAT	unid	1,00	R$	4.940,00	R$	4.940,00	R$	5.928,00
4.3	TUBO PVC	mts	100	R$	15,00	R$	1.500,00	R$	1.800,00
4.4	CABO	m	100	R$	9,00	R$	900,00	R$	1.080,00
4.5	CHAVE	unid	1,00	R$	170,00	R$	170,00	R$	204,00
						15.960,00		**R$**	**19.152,00**

BDI = 20%

*Valores médios referentes ao praticado pelo mercado. Referência: Outubro de 2024

*** O serviço de outorga deverá ser realizado após perfuração e instalação do poço.

Claiton Edú Monteiro de Aguiar
Prefeito Municipal

Eng. Civil Rudinei Gregio
CREA/RS - 176.755

Eng. Civil Danieli Perboni
CREA/RS 252.161